

公社収穫事業（複数年）プロポーザル募集要領

令和8年5月25日

1 作業概要

(1) 作業名 令和8年度 複合事業（公募型収穫事業）

(2) 作業場所

美作市 小房 字 オオガマ 789 外 10 地内 外 4 箇所

(3) 工期

令和8年6月30日から令和10年12月25日の間において、複数年にわたる施業等を計画的に行うこととし、プロポーザル企画提案書の第3項目にある工期については、2カ年度以上において、年度毎の工期を設定すること。

(4) 作業面積

択伐事業として、施業面積29.71haを設定しており、全区域において施業を行うものとする。また、収穫可能区域を設定するとともに、収穫不能な区域については、保育が必要と判断される場合においては、保育間伐区域として設定し計画すること。

(5) 搬出材積

想定している収穫区域内における搬出材積（利用材積）は、1,250.879m³を想定しており、事業番号毎の材積については、別途施業計画図に記載している。

また、事業番号区域に伴わない（尾根部や谷部にて区域設定する場合等）作業工程を設定する場合は、施業計画図に記載の事業番号における面積及び材積により、材積を算定し計画すること。

(6) 作業路新設

作業路新設については、70mを想定している。ただし、作業路新設の路線を変更することで、効率的で収益性の高い施業及び収穫区域の拡大が見込める場合は、路線を変更し計画すること。

(7) 作業路補修

作業路補修については、6,120m（公社造林地内既設作業路）を想定している。ただし、想定外の既設作業路を補修することで、効率的で収益性の高い施業及び収穫区域の拡大が見込める場合は、路線を変更し計画すること。

2 募集内容・・・プロポーザル企画提案書（様式1号）による

(1) 基本事項

① 実施体制

② 作業工程

(2) 企画事項

① 事業コスト低減に向けた工夫

② 販売収入額を増やすための工夫

③ 林地保全対策

④ 労働安全対策

(3) 森林整備及び施設整備事業費見込額

(4) 木材出荷

(5) P R 事項

3 提出書類

(1) プロポーザル企画提案書 (様式 1 号)

(2) 施業計画図 (森林基本図 S = 1 : 5, 000)

施業計画図については、択伐 (収穫区域) 及び保育間伐の区域を明確にし、作業路新設及び既設作業路における補修内容等の必要事項を記載すること。

4 提出期限 令和 8 年 6 月 1 2 日 (金)

持参の場合は、土日祝日を除く、9 時から 17 時までです。

郵送の場合は提出期限までに必着とする。

5 質疑事項

(1) 質問方法 質問書 (様式 2 号) により受け付ける。

(2) 受付期日 令和 8 年 6 月 5 日 (金)

(3) 提出方法 電子メール

送信先 : nyusatsu@okayamanomoriseibikousha.or.jp

(4) 回答方法 質疑と回答は、公社 H P に掲載する。

6 留意事項 次の各号に該当した場合は、失格または無効とする。

(1) 提出期限を過ぎてプロポーザル企画提案書が提出された場合。

(2) 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合。

(3) 募集要領等に違反すると認められた場合。

7 その他

(1) 提出された書類は返却しない。

(2) 契約候補者には、令和 8 年 6 月 2 2 日 (月) までに選定通知を文書で通知する。

8 問合せ先及び各種書類提出先

公益社団法人 おかやまの森整備公社

〒708-0013 津山市二宮 1849 番地 2

TEL 0868-28-7745

FAX 0868-28-9363