

プロポーザル企画提案書

公益社団法人 おかやまの森整備公社 理事長殿

住 所
商号又は名称
代表者職氏名

公社収獲事業プロポーザル募集要領に基づき、次のプロポーザル企画提案書を提出します。

記

- 1 作業名 令和8年度 複合事業 (公募型収獲事業)
- 2 作業場所 美作市 小房 字 オオガマ 789 外 10 地内 外 4 箇所
- 3 工期 令和8年6月30日 ~ 令和10年12月25日
(年度) 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日
※各年度別の工期を追加し記入すること。
- 4 作業面積 択伐 29.71 ha
- 5 搬出材積 1,250.879 m³
- 6 作業路新設 70 m
- 7 作業路補修 6,120 m

1 提案内容

(1) 基本事項

① 実施体制

項目	氏名	備考(資格等)
実施責任者		
現場代理人		
作業員		
〃		
〃		
〃		
〃		

② 作業工程

区分	年度		年度		年度	
	事業量	実施予定	事業量	実施予定	事業量	実施予定
択伐事業(ha)						
作業路新設事業(m)						
作業路補修事業(m)						
木材生産事業(m ³) (未利用木材)	()		()		()	

※ 未利用木材の出荷予定がある場合は、予定数量(外数)を記載すること。

計画する作業工程によって表の列を増減すること。

(2) 企画事項

① 事業コスト低減に向けた工夫

<p>※ 山土場や作業システム等の工夫する内容を記載</p>

② 販売収入額を増やすための工夫

<p>※ 造材等販売収入額が増えるために工夫する内容を記載</p>

③ 林地保全対策

※ 作業路作設方法等における林地保全対策を記載

④ 労働安全対策

※ 具体的な安全対策を記載

⑤ その他特記事項

(3) 森林整備及び施設整備事業費見込額 (税抜)

(単位：千円)

区 分	年度	年度	年度	合 計
(1) 利用間伐、択伐、 作業路新設及び 作業路補修事業費の計				
(2) 木材生産事業				
(3) 合 計				

※計画した作業工程に応じて上記表を変更すること。

(4) 木材出荷

- ① 一般材出荷先
- ② 未利用木材出荷先

(5) PR 事項

- ① 当該事業におけるアピールポイント

- ② 他社より優れている点、この事業で重要視している点

プロポーザルに関する質問書

公益社団法人 おかやまの森整備公社 理事長殿

住 所

商号又は名称

代表者職氏名

- 1 作業名 令和8年度 複合事業 (公募型収穫事業)
- 2 作業場所 美作市 小房 字 オオガマ 789外10 地内 外4箇所
- 3 質問内容